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A. Opis techniczny

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

Dane ewidencyjne :

1.1. Inwestor: WYZSZA SZKOtA BANKOWA W POZNANIU
Al. Niepodlegtosci 2, 61-874 Poznan

1.2. Adres obiektu: ul. Ratajczaka 5/7, 61-874 Poznan

Podstawa opracowania :

zlecenie Inwestora;

projekt budowlany architektoniczny;

opinia techniczna dotyczgca budynku — opracowanie maj 2013r.
wizja lokalna;

materiaty archiwalne uzyskane od Inwestora;

dokumentacja fotograficzna;

obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonawczy przebudowy istniejgcego budynku
na potrzeby WSB zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym przedstawionym w koncepcji
architektonicznej;

opracowanie zawiera :

ukiady i opisy elementéw konstrukcyjnych budynku,
materialy konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne ;

projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i branzowymi ;

4.

Opis stanu istniej _agcego

4.1. Lokalizacja

ul. Ratajczaka 5/7,
61-874 Poznan

4.2. Opis ogolny

Budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku nalezat do zespotu koszaréw pruskich i peit funkcje

stajni, magazynu. Obecnie adaptowany zostat na potrzeby pomieszczen dydaktycznych Wyzszej

Szkoty Bankowej. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia biblioteczne.

Budynek 3-kondygnacyjny, konstrukcja wybudowana jest w ukfadzie 3 traktowym. Budynek

wzniesiony w technologii tradycyjne;j.

4.3. Charakterystyczne wielko $ci

dtugos¢ budynku L=71,24 m.

szerokos¢ budynku B =18,04 m.

wysokos¢é budynku w kalenicy H= 10,78 m.
powierzchnia zabudowy Pz=1290,2 m°
kubatura V=~ 13000 m®
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4.4. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Materiat jaki uzyto na poszczegoélne elementy:
- stropy — nad parterem i 1 pietrem drewniane
- dach — dwuspadowy, symetryczny, drewniany
- podciaggi stropowe — w ukfadzie podtuznym, drewniane
- shupy — wewnatrz budynku, na wszystkich kondygnacjach, drewniane
- $ciany i filary nodne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
- fundamenty — fawy i stopy fundamentowe murowane

- klatki schodowe — murowane z cegly ceramicznej petnej

4.5. Wyposa zenie instalacyjne
Budynek wyposazony jest w instalacje:
» elektryczna;
» wodno-kanalizacyjna;
« centralnego ogrzewania;
 cieptej wody uzytkowej;

» odgromows.

5. Ekspertyza dotycz aca aktualnego stanu technicznego obiektu,

5.1. Ocena aktualnego stanu technicznego

Dla prawidtowego okreslenia stopnia nosnosci elementéw drewnianej konstrukcji budynku oraz wiezby
dachowej wykonano badania mykologiczne. Wnioski z badan zalgczono w projekcie budowlanym oraz
ekspertyzie technicznej wykonanej przed sporzadzeniem projektu budowlanego.

Na potrzeby badan pobrano probki materialtu wbudowanego w obiekcie, a badania mykologiczne
sporzadzono w Zaktadzie Ochrony i Konserwacji Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Otrzymane wyniki stuzyly w dalszej czesci ekspertyzy do przeprowadzenia obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna wskazuje miejsca

przekroczenia dopuszczalnych stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci obiektu budowlanego.

5.2. Whnioski i zalecenia:

Przeprowadzone wyniki obliczen statycznych, ktére wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz
badan mykologicznych potwierdzajg obawy Inwestora o koniecznosci wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji drewnianej, zaréwno stropu nad drugg kondygnacjg jak i czesci elementow wiezby
drewnianej. Przedstawiona opinia techniczna podtrzymuje opinie sporzgdzong w grudniu 2012 r.
przeprowadzong dla fragmentu obiektu. W celu zabezpieczenia bezpieczenstwa obiektu nalezy
oprézni¢ pomieszczenia Il kondygnacji. Nalezy skorzystaé z przekazanych Inwestorowi materiatéw
wskazujgcych bezpieczne opréznianie powierzchni biblioteki. Dla omawianego obiektu wykonano
réwniez przeglad obiektu, ktéry wskazat nieprawidtowosci oraz usterki obiektu. Przeglad zatgczono w

poprzedniej opinii technicznej. Przekazano rowniez Inwestorowi wytyczne odsniezania dachu.

Ponizej przedstawiono opis stanu technicznego poszczegélnych fragmentéw budynku:
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Elementy konstrukcyjne parteru oraz strop nad parterem ( | kondygnacja )

Stan istniejgcej konstrukcji zapewnia prawidtowg nosnos¢ elementdéw drewnianych.  Analiza
wytrzymatosciowa oraz wyniki badan mykologicznych potwierdzajg spetnienie wymagan nosnosci i

uzytkowalnosci elementéw.

Elementy konstrukcyjne pierwszego pietra oraz strop nad pierwszym pietrem ( 1l kondygnacja )

Stan istniejgcy stropu poddasza jest w tak ztym stanie, ze nalezy wstrzymac uzytkowanie tej czesci
obiektu. Analiza wytrzymatosciowa potwierdzita kilkukrotne przekroczenie granicy wytrzymatosci i
uzytkowalnosci stropu w miejscach przeprowadzanych badan. Zaleca sie przeniesienie pomieszczen
bibliotecznych na kondygnacje parteru lub do innego pomieszczenia o odpowiedniej nosnosci.
Pozostate fragmenty stropu pod pomieszczeniem barku oraz w pomieszczeniach biurowych réwniez
wykazujg znaczne przekroczenie nosnosci. W czesci pomieszczenia, ktére przeznaczone bylo na
barek zauwazono wzmocnienie kilku belek stropowych elementami stalowymi. Niestety degradacja
elementéw drewnianych jest tak duza, ze zaleca sie réwniez demontaz tych belek.

W miejscach przeprowadzonych badarn warto$¢ bezpiecznego uzytkowania stropu obcigzeniami o
charakterze zmiennym wynosi ok. 50 kg/m?

Wiezba dachowa

Przeprowadzone obliczenia wykazaty dostateczng nosnos¢ krokwi posrednich ( pomiedzy gtdwnymi
uktadami poprzecznymi budynku rozstawionymi co 4,35 m. ) Natomiast gtéwny ukftad poprzeczny
wykazuje znaczne przekroczenie stopnia wytrzymatosci przekroju. Nalezy przeprowadzi¢ prace
polegajgce na wzmocnieniu konstrukciji.

Stan istniejgcy budynku nie pozwala na dotarcie do wszystkich fragmentow konstrukcji co utrudnia
przeprowadzenie ekspertyzy. Podczas ogledzin zauwazono jeszcze kilka fragmentow wiezby
dachowej, ktére wskazujg na degradacije przekroju, dlatego zaleca sie odstoniecie catosci pokrycia i
deskowania wiezby i ponowne przejrzenie wiezby dachowe;j.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z pobieraniem prébek do badan mykologicznych

zauwazono na fragmencie obiektu wzmocnienie ptatwii drewnianych.

Wytyczne do prowadzenia prac remontowych.

Ponizej wskazano elementy konstrukcyjne wymagajgce wzmocnienia lub wymiany.
Elementy konstrukcyjne | kondygnaciji:

- wykazujg zapewnienie dostatecznej nosnosci.
Elementy konstrukcyjne 1l kondygnaciji:

- stupy nosne - wykazujg zapewnienie dostatecznej nosnosci;

- platwie oraz miecze stropu - wykazujg zapewnienie dostatecznej nosnosci;

- belki stropowe - nalezy wymieni¢ na nowe.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:

stupy drewniane - wykazujg zapewnienie dostatecznej nosnosci;
- krokwie posrednie pomiedzy stupami nosnymi - wykazujg zapewnienie dostatecznej nosnosci;

- ptatwie drewniane - zaleca sie wzmocnienie na catej dtugosci budynku;

wigzary ukfadu poprzecznego w polach stupowych - nalezy wzmocni¢ caty uktad,;

deskowanie - nalezy wymieni¢ na nowe.
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W trakcie wykonywania remontu zaleca sie wezwanie projektanta konstrukcji oraz osoby
odpowiedzialnej za przeprowadzone badania mykologiczne w celu kontroli elementéw zastonietych

oraz wytycznych do zabezpieczenia antykorozyjnego nowo - projektowanych elementow.
5.3. Kontrola obiektu
Po wykonaniu naprawy budynku nalezy prowadzi¢ systematyczne kontrole w odstepach 1 roku oraz

kompleksowe przeglgdy w odstepach 5 lat.

5.4. Dokumentacja fotograficzna

Pomieszczenie poddasza Odkrywka do badan mykologicznych

Elementy konstrukcyjne stropu Odkrywka do badan mykologicznych

Elementy konstrukcyjne wiezby Odkrywka do badan mykologicznych
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6. Roboty rozbiérkowe

6.1. Dane ogolne.

* Obszar, na ktérym prowadzone sg prace, powinien by¢é ogrodzony i oznakowany w sposéb
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

« Przed rozpoczeciem praz rozbiérkowych nalezy odigczyé wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem rob6t budowlanych.

* Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos$é
przebudowywanego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotalo utraty statecznosci i przewrédcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

« Nie dopuszczalne jest dokonywanie demontazu przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

* W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na r6znych kondygnacjach obiektu.

e Materiaty odpadowe nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem. W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

* Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow rozbiérkowych na
stropach.

« Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach wyburzeniowych, a w
szczegolnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzagdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
6.2. Harmonogram prac rozbidrkowych
Prace nalezy prowadzi¢ od gornych czesci w nastepujgcej kolejnosci:
» Prace przygotowawcze
- ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu budowy;
- ustawienie suchych toalet przenosnych;
- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z wyburzen.
» Odtaczenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c.o.
Instalacje powinny by¢ odtagczone od sieci miejskich przez pracownikéw whasciwych
instytucji. Nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy.
« Demonta z infrastruktury instalacyjnej
Demontaz instalacji przeprowadzi¢ w razie koniecznosci z lekkich, przestawnych rusztowan.

+ Demontaz obrébek blacharskich, balustrad, reklam, o Swietlenia zewn etrznego, rynien,
rur spustowych, lekkich elementéw obudowy, sufitow podwieszonych, boazerii  $ciennej
itp.

Demontaz prowadzi¢ z poziomu stropéw lub, w razie koniecznosci, z lekkich, przestawnych

rusztowan lub drabin.
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« Demonta z stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy $lusarskie, rowniez kraty w oknach poodcina¢ pitg tarczowa.

» Demonta z przewidzianych do likwidacji ~ $cianek dziatowych.
Rozbidrke Scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie terakoty. Po usunieciu z
miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania $cian od gory, warstwami przy zastosowaniu
lekkich rusztowan. Ewentualne $cianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie
drewnianego/metalowego szkieletu. Kazdorazowo nalezy rozpoznaé czy scianka dzialowa jest nig w
rzeczywistosci a nie jest elementem nosnym.

* Rozbiérka warstw posadzkowych i elementéw podtogowy ch
Rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu elementéw konstrukcyjnych;

e Usuni ecie pokrycia dachu.
Usungé¢ pokrycie dachu zwracajgc szczeg6lng uwage na oddzielenie papy od pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

* Rozbiérka warstw dachowych
Rozebra¢ warstwy dachowe do etapu odstoniecia elementéw konstrukcyjnych;

e Uporz gdkowanie terenu rozhiérki oraz zabezpieczenie obsza ru do czasu rozpocz ecia

prac budowlanych dalszych

Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych:
- uporzadkowac teren po zlikwidowanych elementach,
- sporzgdzi¢ protokot odbioru robot.
Szczegobtowy zakres rob6t porzadkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy

Inwestorem, a Wykonawca.
6.3. Materiaty porozbiérkowe

Materialy porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, Zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem budowy. Papa, tworzywa
sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla $rodowiska bedg poddane utylizacji w
wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacjg materialtéw porozbiérkowych zajmie sie
specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu skladowego dla materiatow
pochodzacych z rozbiérki. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio, na przygotowane przez te
firme srodki transportowe (kontenery).

Do obowigzkéw wykonawcy rob6t wyburzeniowych nalezy segregacja materiatéw rozbiorkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiatdw to: gruz, szklo, papa, stal, aluminium, drewno,
tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku stanu technicznego stolarki, co
najmniej zadowalajgcego nalezy pozostawi¢ decyzje o ich przeznaczeniu w kwestii inwestora. W
przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatéw z inwestorem.

Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na skladach $mieci lub innych sktadowiskach

odpadéw.
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6.4. Wytyczne techniczne

e Zabezpieczenie przeciwpo zarowe
Prowadzone roboty rozbiérkowe powinny by¢ dostosowane do ogdinych obowigzujacych przepiséw
ppoz. Na placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik
z woda, wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢

wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarnej.

e Warunki bezpiecze nstwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych
Podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw i rozporzgdzen oraz przepiséw specjalistycznych dostosowanych do
specyfiki pracy, w tym:
- przepisoéw dotyczacych ogélnego zabezpieczenia terenu,
- przepiséw dotyczgcych uzywania elektronarzedzi, maszyn itp..

* Wymagania stawiane pracownikom
- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych i demontazowych pracownicy musza by¢ zapoznani
z warunkami pracy i tredcig niniejszego projektu.
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stroj roboczy
pracownikbw powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajgcych na
identyfikacje firmy,
- w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy znaé, przestrzega¢ oraz
stosowac¢ sie do obowigzujacych zasad i przepis6w dotyczgcych prowadzenia robét rozbiérkowych
- pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynno$ci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
pracy,
- pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni uzyskac
stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,
- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o zakresie
i metodach robét rozbiérkowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonywania,
- podczas pracy na wysokosci powyzej 2,0m musza by¢ stosowane $rodki ochrony przed upadkiem,
tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami,
- pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzetu itp.) powinni wykonywac¢ swoj zakres
prac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe,

uprawnienia i badania) oraz posiadaé¢ typowy sprzet ochronny.

6.5. Podstawowe zasady BHP przy robotach wyburzenio  wych i demonta zowych

- teren budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- obiekt przeznaczony do przebudowy musi by¢ odtgczony od sieci elektrycznej i innych instalacji,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odigczenie sieci i medidw powinno by¢
potwierdzone pisemnie,

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobem
demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie w technologii

robét,
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- w trakcie demontazu jednego elementu nie moze on powodowac nieprzewidzianego spadania lub
zwalania sie innego,

- zabronione jest prowadzenie robo6t rozbidrkowych, demontazowych, jezeli zachodzi
niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukcji przez podkopywanie Ilub niekontrolowane
podcinanie,

- otwory w pomostach, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie

zakryte lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,

- rusztowania, drabiny, pomosty wykonaé i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i
instrukcjg obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem za pomocg szelek bezpieczehAstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej
konstrukcji. Przy wej$ciach na rusztowania wywiesi¢ tablice ,UWAGA — PRACA NA WYSOKOSC!”,
- w przypadku koniecznosci poruszania sie po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz
zdemontowane nalezy:

przy rozpietosci miedzy belkami wiekszych niz 2,0m stosowa¢ specjalne konstrukcje dojs¢ z
zabezpieczeniem,

przy rozpietodci miedzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zalozy¢ bale drewniane gr. 50mm
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

- zabrania sie:

réwnoczesnych robét na dwéch poziomach,

gromadzenia elementéw rozbiérkowych na podestach, schodach itp.,

przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwitocznie usungg,

- nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$é nie demontowanych
pozostawionych konstrukcji i elementow,

- rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dtuzszych przerwach w robotach
powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,

- nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikdéw sprzetu ochrony osobistej: rekawic, kaskow,
okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

- pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych,

- miejsce robét powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

- roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego i pracownika,

posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

6.6. Wptyw prac demonta zowych na $srodowisko
e Zapylenie

W czasie rozbiérki, zatadunku i roztadunku materialtéw porozbiérkowych wystepuje chwilowe
zapylenie pylem, zawartym w materiatach budowlanych i powstatego w procesie technologicznym.
Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz
opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Jedynie przy silnym wietrze
kierownik budowy podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, powodujgcych znaczne
zapylenie poza teren dziatki.
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* Hatas

Halas, powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbiérkowych nie
jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po
drogach publicznych. Od normy nie odbiega réwniez hatas od pracy elektronarzedzi i réznych
podrecznych obrabiarek.

e Segregacja materiatbw porozbiérkowych

Do obowigzkéw wykonawcy roboét rozbiorkowych nalezy segregacja materiatéw odpadowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiatow to: gruz, szklo, papa, stal, aluminium, drewno,
tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa. Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materiaty
muszg by¢ dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach
$mieci lub innych sktadowiskach odpadéw.

7. Przyjete rozwi gzania konstrukcyino - materialowe

Naprawa stropu nad | pi _etrem

Belki stropowe nad | pietrem zostaly zakwalifikowane do wymiany. Planuje sie dolozenie nowych
belek obok istniejgcych w taki sposdb aby przejety one projektowane obcigzenie.

Nowe belki bedg wykonane albo z drewna litego albo z drewna klejonego w zaleznosci od
dostepnosci potrzebnego przekroju.

Podczas prac nalezy réwniez przeprowadzi¢ kontrole jakosci pozostatych elementéw
konstrukcyjnych, nie podlegajgcych wzmocnieniu, w miejscach ich odkrycia aby na biezaco okresli¢

o koniecznosci ewentualnego ich wzmocnienia lub naprawy.

Wzmocnienie , naprawa wi__ezby dachowej

Ekspertyza wykazata réwniez koniecznos¢ wzmocnienia wigzaréw dachowych w polach stupowych
oraz ptatwi dachowych na catej dlugosci budynku. Wzmocnienie wigzaréw oraz ptatwi planuje sie
0siggna¢ poprzez rownolegte nabicie nowych elementéw drewnianych.

Nalezy réwniez okresli¢ stan pozostatych elementéw wiezby, i w razie koniecznosci dokona¢ ich

naprawy, wymiany lub wzmocnienia.

8. Materialy konstrukcyjne - podstawowe

- drewno lite iglaste - klasa C24;
- drewno klejone warstwowo jednorodne - klasa GL28h;

- laczniki ciesielskie

9. Zabezpiecznia antykorozyjne, ogniochronne i itp.

elementy drewniane

Impregnacja drewna nowo-wbudowanego:

- drewno impregnowane dostarczone na plac budowy powinno posiada¢ wilgotno$¢ ponizej 20%

- nie moze by¢ porazone przez grzyby oraz owady

- drewno musi by¢ uodpornione na czynniki degradacyjne chemicznymi srodkami ochrony drewna

aktualnie dopuszczeniami do stosowania w budownictwie



Projekt budowlany - KONSTRUKCJA WYZSZA SZKOLA BANKOWA W POZNANIU
UL. RATAJCZAKA 5/7

- impregnat powinien zabezpiecza¢ drewno przed:
owadami, szkodnikami technicznymi drewna
grzybami rozktadajgcymi tkanke drzewng — domowymi
grzybami powodujgcymi plesnienie drewna

- impregnacja metodg moczenia lub smarowania powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
producenta dotyczacymi doktadnie zastosowanego srodka ochrony drewna nawet co do partii
produktu, a na pewno roku wytworzenia impregnatu, w ilosci odpowiadajacej 2 lub 3 klasie ataku
biologicznego wg normy PN/EN 335-1

- impregnacja cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona w taki sposob, zeby czes¢ bielasta
elementéw impregnowanych byta przesycona impregnatem w ilosci odpowiadajgcej 3 lub 4 klasie
ataku biologicznego wg normy PN/EN 335-1

- mozliwe jest zastosowanie innego impregnatu spetniajgcego powyzsze wymagania, po
uprzednim skonsultowaniu z kierownikiem budowy.

Impregnacja drewna istniejgcego:
- impregnacja drewnianej konstrukcji budynku nalezy wykona¢ Fobosem M4
( producent: Lumena SA w Luboniu), wg. zalecen producenta.
- mozliwe jest zastosowanie innego impregnatu spetniajgcego powyzsze wymagania, po

uprzednim skonsultowaniu z kierownikiem budowy.

Konstrukcja wymagajgca zabezpieczenia p.poz. opisana zostata w projekcie czesci

architektonicznej.

10. Podstawa sporz_adzenia oblicze i statycznych.

*  przyjeto podstawowe obci agzenia :

ciezar wkasny
$nieg - Il strefa - 0,90 KN/m2
wiatr - | strefa - 0,25 kN/m2

pozostate obcigzenia zmienne technologiczne oraz zmienne uzytkowe - wg PN w zakresie

projektowania konstrukciji;

* wyniki oblicze n statycznych

Do okreslenia nosnosci konstrukcji ustalono kombinacje obcigzen dajgce najwieksze sity, dla ktorych
zwymiarowano poszczegolne elementy konstrukcyjne ;

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy uzyciu programéw do obliczen
statycznych i wymiarowania konstrukcji : RM-win; SPECBUD;

Gtéwnymi wynikami obliczenh spetnionymi przy wymiarowaniu sg warunki normowe:
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- warunek nosnosci dla wszystkich elementow konstrukcji: s < 1
- warunek ugiecia w zaleznosci od elementu: f < adop

- warunek nosnosci podioza gruntowego: o < qrs.

* przyjete PN w zakresie projektowania konstrukcii:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. Uwagi ko ncowe

eroboty budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami bhp oraz pod nadzorem oso6b
uprawnionych;

*wszystkie materiaty konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiadac atesty, Swiadectwa oraz
certyfikaty zgodnosci wg przepis6w Prawa Budowlanego;

*wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu winny by¢ bezwzglednie zgtaszane do biura projektow
przed ich wdrozeniem celem podjecia stosownej decyz;ji.

erysunki konstrukcyjne rozpatrywaé nalezy lacznie z projektem architektonicznym budynku i
projektami branzowymi;

ew trakcie rob6t dokonywac¢ biezgcej oceny stanu poszczegdllnych elementéw i w miare potrzeb
wykonaé niezbedne zabezpieczenia, naprawy lub wzmocnienia konstrukciji.

w przypadku stwierdzenia w trakcie prac budowlanych innego niz przyjety ukiad elementéw
konstrukcji nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta;

*ze wzgledu na zakryty charakter istniejacej konstrukcji niektére rozwigzania mogg byc¢

rozpatrywane i przyjete na etapie prac budowlanych.

projektant:

mgr inz. Pawel Majchrzak

Poznan, marzec 2014 roku



