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A. Opis techniczny  
 

1. Dane ewidencyjne :  
 

1.1.  Inwestor:  WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU   

   Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

 

1.2.  Adres obiektu: ul. Ratajczaka 5/7, 61-874 Poznań 

 
2. Podstawa  opracowania  :  

 
2.1. zlecenie Inwestora; 

2.2. projekt budowlany architektoniczny; 

2.3. opinia techniczna dotycząca budynku – opracowanie maj 2013r. 

2.4. wizja lokalna; 

2.5. materiały archiwalne uzyskane od Inwestora; 

2.6. dokumentacja fotograficzna; 

2.7. obowiązujące przepisy i normy. 
 

3. Zakres opracowania  
 

przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonawczy przebudowy istniejącego budynku 
na potrzeby WSB zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym przedstawionym w koncepcji 
architektonicznej; 
opracowanie zawiera :  
• układy i opisy elementów konstrukcyjnych budynku,  
• materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne ; 
projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i branżowymi ; 

 

 

4. Opis stanu istniej ącego  
 

4.1. Lokalizacja  

 

ul. Ratajczaka 5/7,  
61-874 Poznań 

 

 

4.2. Opis ogólny  

Budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku należał do zespołu koszarów pruskich i pełnił funkcje 

stajni, magazynu. Obecnie adaptowany został na potrzeby pomieszczeń dydaktycznych Wyższej 

Szkoły Bankowej.  Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia biblioteczne. 

Budynek 3-kondygnacyjny, konstrukcja wybudowana jest w układzie 3 traktowym. Budynek 

wzniesiony w technologii tradycyjnej.  

 
4.3. Charakterystyczne wielko ści  

− długość budynku   L = 71,24 m. 

− szerokość budynku   B = 18,04 m. 

− wysokość budynku w kalenicy  H=  10,78 m. 

− powierzchnia zabudowy  Pz= 1290,2 m2 

− kubatura     V=~ 13000 m3 
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4.4. Dane konstrukcyjno-materiałowe  

Materiał jaki użyto na poszczególne elementy: 

- stropy – nad parterem i 1 piętrem drewniane 

- dach – dwuspadowy, symetryczny, drewniany 

- podciągi stropowe – w układzie podłużnym, drewniane 

- słupy – wewnątrz budynku, na wszystkich kondygnacjach, drewniane 

- ściany i filary nośne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej 

- fundamenty – ławy i stopy fundamentowe murowane 

- klatki schodowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej 

 
 

4.5. Wyposa żenie instalacyjne  

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

• elektryczna; 

• wodno-kanalizacyjna; 

• centralnego ogrzewania;  

• ciepłej wody użytkowej; 

• odgromową. 
 

5. Ekspertyza dotycz ąca aktualnego stanu technicznego obiektu,  
 

5.1. Ocena aktualnego stanu technicznego  

Dla prawidłowego określenia stopnia nośności elementów drewnianej konstrukcji budynku oraz więźby 

dachowej wykonano badania mykologiczne. Wnioski z badań załączono w projekcie budowlanym oraz 

ekspertyzie technicznej wykonanej przed sporządzeniem projektu budowlanego. 

Na potrzeby badań pobrano próbki materiału wbudowanego w obiekcie, a badania mykologiczne 

sporządzono w Zakładzie Ochrony i Konserwacji Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Otrzymane wyniki służyły w dalszej części ekspertyzy do przeprowadzenia obliczeń statyczno – 

wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna wskazuje miejsca 

przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych nośności i użytkowalności obiektu budowlanego.  

 

5.2. Wnioski i zalecenia:  

 Przeprowadzone wyniki obliczeń statycznych, które wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz 

badań mykologicznych potwierdzają obawy Inwestora o konieczności wzmocnienia istniejącej 

konstrukcji drewnianej, zarówno stropu nad drugą kondygnacją jak i części elementów więźby 

drewnianej.  Przedstawiona opinia techniczna podtrzymuje opinię sporządzoną w grudniu 2012 r. 

przeprowadzoną dla fragmentu obiektu. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa obiektu należy 

opróżnić pomieszczenia II kondygnacji. Należy skorzystać z przekazanych Inwestorowi materiałów 

wskazujących bezpieczne opróżnianie powierzchni biblioteki. Dla omawianego obiektu wykonano 

również przegląd obiektu, który wskazał nieprawidłowości oraz usterki obiektu. Przegląd załączono w 

poprzedniej opinii technicznej. Przekazano również Inwestorowi wytyczne odśnieżania dachu. 
 

Poniżej przedstawiono opis stanu technicznego poszczególnych fragmentów budynku: 
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Elementy konstrukcyjne parteru oraz strop nad parterem ( I kondygnacja ) 

Stan istniejącej konstrukcji zapewnia prawidłową nośność elementów drewnianych.  Analiza 

wytrzymałościowa oraz wyniki badań mykologicznych potwierdzają spełnienie wymagań nośności i 

użytkowalności elementów.  
 

Elementy konstrukcyjne pierwszego piętra oraz strop nad pierwszym piętrem ( II kondygnacja ) 

Stan istniejący stropu poddasza jest w tak złym stanie, że należy wstrzymać użytkowanie tej części 

obiektu. Analiza wytrzymałościowa potwierdziła kilkukrotne przekroczenie granicy wytrzymałości i 

użytkowalności stropu w miejscach przeprowadzanych badań. Zaleca się przeniesienie pomieszczeń 

bibliotecznych na kondygnację parteru lub do innego pomieszczenia o odpowiedniej nośności.  

Pozostałe fragmenty stropu pod pomieszczeniem barku oraz w pomieszczeniach biurowych również 

wykazują znaczne przekroczenie nośności.  W części pomieszczenia, które przeznaczone było na 

barek zauważono wzmocnienie kilku belek stropowych elementami stalowymi. Niestety degradacja 

elementów drewnianych jest tak duża, że zaleca się również demontaż tych belek. 

W miejscach przeprowadzonych badań wartość bezpiecznego użytkowania stropu obciążeniami o 

charakterze zmiennym wynosi ok. 50 kg/m2  

Więźba dachowa 

Przeprowadzone obliczenia wykazały dostateczną nośność krokwi pośrednich ( pomiędzy głównymi 

układami poprzecznymi budynku rozstawionymi co 4,35 m. ) Natomiast główny układ poprzeczny 

wykazuje znaczne przekroczenie stopnia wytrzymałości przekroju. Należy przeprowadzić prace 

polegające na wzmocnieniu konstrukcji. 

Stan istniejący budynku nie pozwala na dotarcie do wszystkich fragmentów konstrukcji co utrudnia 

przeprowadzenie ekspertyzy. Podczas oględzin zauważono jeszcze kilka fragmentów więźby 

dachowej, które wskazują na degradację przekroju, dlatego zaleca się odsłonięcie całości pokrycia i 

deskowania więźby i ponowne przejrzenie więźby dachowej. 

W trakcie prowadzonych prac związanych z pobieraniem próbek do badań mykologicznych 

zauważono na fragmencie obiektu wzmocnienie płatwii drewnianych.  
 

Wytyczne do prowadzenia prac remontowych. 
 

Poniżej wskazano elementy konstrukcyjne wymagające wzmocnienia lub wymiany. 

Elementy konstrukcyjne I kondygnacji: 

 - wykazują zapewnienie dostatecznej nośności. 

Elementy konstrukcyjne II kondygnacji: 

 - słupy nośne - wykazują zapewnienie dostatecznej nośności; 

 - płatwie oraz miecze stropu - wykazują zapewnienie dostatecznej nośności; 

 - belki stropowe - należy wymienić na nowe. 

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej: 

 - słupy drewniane - wykazują zapewnienie dostatecznej nośności; 

 - krokwie pośrednie pomiędzy słupami nośnymi - wykazują zapewnienie dostatecznej nośności; 

 - płatwie drewniane - zaleca się wzmocnienie na całej długości budynku; 

 - wiązary układu poprzecznego w polach słupowych - należy wzmocnić cały układ; 

 - deskowanie - należy wymienić na nowe. 
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W trakcie wykonywania remontu zaleca się wezwanie projektanta konstrukcji oraz osoby 

odpowiedzialnej za przeprowadzone badania mykologiczne w celu kontroli elementów zasłoniętych 

oraz wytycznych do zabezpieczenia antykorozyjnego nowo - projektowanych elementów. 

 

5.3. Kontrola obiektu  

Po wykonaniu naprawy budynku należy prowadzić systematyczne kontrole w odstępach 1 roku oraz 

kompleksowe przeglądy w odstępach 5 lat. 

 

5.4. Dokumentacja fotograficzna  

     
              Pomieszczenie poddasza               Odkrywka do badań mykologicznych 

 

     

              Elementy konstrukcyjne stropu               Odkrywka do badań mykologicznych 

 

     

            Elementy konstrukcyjne więźby               Odkrywka do badań mykologicznych 
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6. Roboty rozbiórkowe  
 

6.1. Dane ogólne. 

• Obszar, na którym prowadzone są prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób 

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 

• Przed rozpoczęciem praz rozbiórkowych  należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca 

odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 

przebudowywanego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

• Nie dopuszczalne jest dokonywanie demontażu przez podkopywanie lub podcinanie 

konstrukcji od dołu. 

• W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 

• Materiały odpadowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed 

pyleniem. W  żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 

• Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów rozbiórkowych na 

stropach. 

• Roboty wyburzeniowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 

przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach wyburzeniowych, a w 

szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

- stosować środki zabezpieczające pracowników, 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

6.2. Harmonogram prac rozbiórkowych 

Prace należy prowadzić od górnych części w następującej kolejności: 

• Prace przygotowawcze 

- ogrodzenie i przygotowanie placu budowy. 

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu budowy; 

- ustawienie suchych toalet przenośnych; 

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z wyburzeń. 

• Odłączenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c.o. 

Instalacje powinny być odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych 

instytucji. Należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. 

• Demonta ż infrastruktury instalacyjnej 

Demontaż instalacji przeprowadzić w razie konieczności z lekkich, przestawnych rusztowań. 

• Demonta ż obróbek blacharskich, balustrad, reklam, o świetlenia zewn ętrznego, rynien, 

rur spustowych, lekkich elementów obudowy, sufitów podwieszonych, boazerii ściennej 

itp. 

Demontaż prowadzić z poziomu stropów lub, w razie konieczności, z lekkich, przestawnych 

rusztowań lub drabin. 
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• Demonta ż stolarki drzwiowej i okiennej. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, oscieżnice wykuć z muru. 

Elementy ślusarskie, również kraty w oknach poodcinać piłą tarczowa. 

• Demonta ż przewidzianych do likwidacji ścianek działowych. 

Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z 

miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu 

lekkich rusztowań. Ewentualne ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie 

drewnianego/metalowego szkieletu. Każdorazowo należy rozpoznać czy ścianka działowa jest nią w 

rzeczywistości a nie jest elementem nośnym. 

• Rozbiórka warstw posadzkowych i elementów podłogowy ch 

Rozebrać warstwy posadzkowe do poziomu elementów konstrukcyjnych; 

• Usuni ęcie pokrycia dachu. 

Usunąć pokrycie dachu zwracając szczególną uwagę na oddzielenie papy od pozostałych 

materiałów rozbiórkowych. 

• Rozbiórka warstw dachowych 

Rozebrać warstwy dachowe do etapu odsłonięcia elementów konstrukcyjnych; 

• Uporz ądkowanie terenu rozbiórki oraz zabezpieczenie obsza ru do czasu rozpocz ęcia 

prac budowlanych dalszych 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych: 

- uporządkować teren po zlikwidowanych elementach, 

- sporządzić protokół odbioru robót. 

Szczegółowy zakres robót porządkowych powinien być uzgodniony pomiędzy 

Inwestorem, a Wykonawcą. 
 

6.3. Materiały porozbiórkowe 
 

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów 

betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie zutylizowany poza placem budowy. Papa, tworzywa 

sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska będą poddane utylizacji w 

wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych zajmie się 

specjalistyczna firma. Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów 

pochodzących z rozbiórki. Załadunek będzie się odbywał bezpośrednio, na przygotowane przez tę 

firmę środki transportowe (kontenery).  

Do obowiązków wykonawcy robót wyburzeniowych należy segregacja materiałów rozbiórkowych. 

Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, szkło, papa, stal, aluminium, drewno, 

tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku stanu technicznego stolarki, co 

najmniej zadowalającego należy pozostawić decyzje o ich przeznaczeniu w kwestii  inwestora. W 

przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiałów z inwestorem. 

Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone dokumenty ich 

zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach 

odpadów. 
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6.4. Wytyczne techniczne 
 

• Zabezpieczenie przeciwpo żarowe 

Prowadzone roboty rozbiórkowe powinny być dostosowane do ogólnych obowiązujących przepisów 

ppoż. Na placu rozbiórki należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik 

z wodą, wiadra, łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być 

wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej. 
 

• Warunki bezpiecze ństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów i rozporządzeń oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do 

specyfiki pracy, w tym: 

- przepisów dotyczących ogólnego zabezpieczenia terenu, 

- przepisów dotyczących używania elektronarzędzi, maszyn itp.. 

• Wymagania stawiane pracownikom  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych pracownicy muszą być zapoznani 

z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu. 

- pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. Strój roboczy 

pracowników powinien być jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalających na 

identyfikację firmy, 

- w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowiązków należy znać, przestrzegać oraz 

stosować się do  obowiązujących zasad i przepisów dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych  

- pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu 

wykonywanych czynności, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

pracy, 

- pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni uzyskać 

stosowne zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni, 

- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni zostać poinformowani o zakresie 

i metodach robót rozbiórkowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonywania, 

- podczas pracy na wysokości powyżej 2,0m muszą być stosowane środki ochrony przed upadkiem, 

tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, 

- pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzętu itp.) powinni wykonywać swój zakres 

prac zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami (aktualne książeczki zawodowe, 

uprawnienia i badania) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny. 

 

 

6.5. Podstawowe zasady BHP przy robotach wyburzenio wych i demonta żowych  
- teren budowy  musi być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

- obiekt przeznaczony do przebudowy musi być odłączony od sieci elektrycznej i innych instalacji, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odłączenie sieci i mediów powinno być  

potwierdzone pisemnie, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem 

demontażu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w technologii 

robót, 
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- w trakcie demontażu jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego spadania lub 

zwalania się innego, 

- zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, demontażowych, jeżeli zachodzi 

niebezpieczeństwo obalenia części konstrukcji przez podkopywanie lub niekontrolowane 

podcinanie, 

- otwory w pomostach, do których możliwy jest dostęp ludzi muszą być szczelnie 

zakryte lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m, 

- rusztowania, drabiny, pomosty wykonać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi normami i 

instrukcją obsługi. W czasie pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni przed 

upadkiem za pomocą szelek bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stałej 

konstrukcji. Przy wejściach na rusztowania wywiesić tablice „UWAGA – PRACA NA WYSOKOŚCI”, 

- w przypadku konieczności poruszania się po trapach, na których pokrycie zostało już 

zdemontowane należy: 

przy rozpiętości między belkami większych niż 2,0m stosować specjalne konstrukcje dojść z 

zabezpieczeniem, 

przy rozpiętości między belkami mniejszych niż 2,0m na belki założyć bale drewniane gr. 50mm 

wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

- zabrania się: 

równoczesnych robót na dwóch poziomach, 

gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 

przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót, 

- wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć, 

- należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie demontowanych  

pozostawionych konstrukcji i elementów, 

- rusztowania po ich ustawieniu oraz po dużych opadach, odwilży i dłuższych przerwach w robotach 

powinny być sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy, 

- należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej: rękawic, kasków, 

okularów spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp., 

- pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań 

lekarskich oraz psychotechnicznych, 

- miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, 

- roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i pracownika, 

posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 
 

6.6. Wpływ prac demonta żowych na  środowisko  

• Zapylenie 

W czasie rozbiórki, załadunku i rozładunku materiałów porozbiórkowych występuje chwilowe 

zapylenie pyłem, zawartym w materiałach budowlanych i powstałego w procesie technologicznym. 

Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych (siły i kierunku wiatru oraz 

opadów atmosferycznych) i wynosić może do kilkudziesięciu metrów. Jedynie przy silnym wietrze 

kierownik budowy podejmie decyzję o czasowym zatrzymaniu robót, powodujących znaczne 

zapylenie poza teren działki. 
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• Hałas 

Hałas, powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robót rozbiórkowych nie 

jest większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hałas od pracy 

silników spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych. Od normy nie odbiega również hałas od pracy elektronarzędzi i różnych 

podręcznych obrabiarek.  

• Segregacja materiałów porozbiórkowych 

Do obowiązków wykonawcy robót rozbiórkowych  należy segregacja materiałów odpadowych. 

Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, szkło, papa, stal, aluminium, drewno, 

tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa. Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały 

muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach 

śmieci lub innych składowiskach odpadów. 

7. Przyj ęte rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe  

Naprawa stropu nad I pi ętrem  

Belki stropowe nad I piętrem zostały zakwalifikowane do wymiany. Planuje się dołożenie nowych 

belek obok istniejących w taki sposób aby przejęły one  projektowane obciążenie. 

Nowe belki będą wykonane albo z drewna litego albo z drewna klejonego w zależności od 

dostępności potrzebnego przekroju. 

Podczas prac należy również przeprowadzić kontrole jakości pozostałych elementów 

konstrukcyjnych, nie podlegających wzmocnieniu, w miejscach ich odkrycia aby na bieżąco określić 

o konieczności ewentualnego ich wzmocnienia lub naprawy. 

 

Wzmocnienie , naprawa wi ęźby dachowej  
 

Ekspertyza wykazała również konieczność wzmocnienia wiązarów dachowych w polach słupowych 

oraz płatwi dachowych na całej długości budynku. Wzmocnienie wiązarów oraz płatwi planuje się 

osiągnąć poprzez równoległe nabicie nowych elementów drewnianych. 

Należy również określić stan pozostałych elementów więźby, i w razie konieczności dokonać ich 

naprawy, wymiany lub wzmocnienia. 
 

8. Materiały konstrukcyjne - podstawowe  
 

- drewno lite iglaste - klasa C24; 

- drewno klejone warstwowo jednorodne - klasa GL28h; 

- łączniki ciesielskie 
 

9. Zabezpiecznia antykorozyjne, ogniochronne i itp.  
 

elementy drewniane  

Impregnacja drewna nowo-wbudowanego: 

- drewno impregnowane dostarczone na plac budowy powinno posiadać wilgotność poniżej 20% 

- nie może być porażone przez grzyby oraz owady 

- drewno musi być uodpornione na czynniki degradacyjne chemicznymi środkami ochrony drewna 

 aktualnie dopuszczeniami do stosowania w budownictwie 
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 - impregnat powinien zabezpieczać drewno przed: 

 owadami, szkodnikami technicznymi drewna 

 grzybami rozkładającymi tkankę drzewną – domowymi 

 grzybami powodującymi pleśnienie drewna 

- impregnacja metodą moczenia lub smarowania powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi 

 producenta dotyczącymi dokładnie zastosowanego środka ochrony drewna nawet co do partii 

 produktu, a na pewno roku wytworzenia impregnatu, w ilości odpowiadającej 2 lub 3 klasie ataku 

 biologicznego wg normy PN/EN 335-1 

- impregnacja ciśnieniowa powinna być przeprowadzona w taki sposób, żeby część bielasta 

 elementów impregnowanych była przesycona impregnatem w ilości odpowiadającej 3 lub 4 klasie 

 ataku biologicznego wg normy PN/EN 335-1 

- możliwe jest zastosowanie innego impregnatu spełniającego powyższe wymagania, po 

 uprzednim skonsultowaniu z kierownikiem budowy.  

 

Impregnacja drewna istniejącego: 

- impregnacja drewnianej konstrukcji budynku należy wykonać Fobosem M4  

 ( producent: Lumena SA w Luboniu),  wg. zaleceń producenta. 

- możliwe jest zastosowanie innego impregnatu spełniającego powyższe wymagania, po 

 uprzednim skonsultowaniu z kierownikiem budowy.  

 

 

Konstrukcja wymagająca zabezpieczenia p.poż. opisana została w projekcie części 

architektonicznej. 

 

 

10. Podstawa sporz ądzenia oblicze ń statycznych.  
 

• przyj ęto podstawowe obci ążenia :  

 

ciężar własny  

śnieg - II strefa             - 0,90 kN/m2 

wiatr -  I strefa              - 0,25 kN/m2 
 

 

pozostałe obciążenia zmienne technologiczne oraz zmienne użytkowe - wg PN w zakresie  

projektowania konstrukcji; 

 
 

• wyniki oblicze ń statycznych  
 

Do określenia nośności konstrukcji ustalono kombinacje obciążeń dające największe siły, dla których 

zwymiarowano poszczególne elementy konstrukcyjne ; 

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy użyciu programów do obliczeń 

statycznych i wymiarowania konstrukcji  :  RM-win; SPECBUD; 

Głównymi wynikami obliczeń spełnionymi przy wymiarowaniu są warunki normowe: 
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-  warunek nośności dla wszystkich elementów konstrukcji : s  <  1 

-  warunek ugięcia w zależności od elementu:   f   <  adop 

-  warunek nośności podłoża gruntowego:   σ  <  qrs. 

 

• przyj ęte PN w zakresie projektowania konstrukcji:  

 

PN-82/B-02000        Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001        Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003        Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-80/B-02010        Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-80/B-02010/Az1  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011        Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-90/B-03000        Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-90/B-03200        Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
 

11. Uwagi ko ńcowe  

• roboty budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami bhp oraz pod nadzorem osób 

uprawnionych; 

• wszystkie materiały konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiadać atesty, świadectwa oraz 

certyfikaty zgodności wg przepisów Prawa Budowlanego; 

• wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu winny być bezwzględnie zgłaszane do biura projektów 

przed ich wdrożeniem celem podjęcia stosownej decyzji. 

• rysunki konstrukcyjne rozpatrywać należy łącznie z projektem architektonicznym budynku i 

projektami branżowymi; 

• w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 

wykonać niezbędne zabezpieczenia, naprawy  lub wzmocnienia konstrukcji. 

• w przypadku stwierdzenia w trakcie prac budowlanych innego niż przyjęty układ elementów 

konstrukcji należy bezwzględnie powiadomić projektanta; 

• ze względu na zakryty charakter istniejącej konstrukcji niektóre rozwiązania mogą być 

rozpatrywane i przyjęte na etapie prac budowlanych.  

 

projektant:                  

mgr inż. Paweł Majchrzak 

 

Poznań, marzec 2014 roku 

 


