				Załącznik 2c - przedmiar prac Laboratorium  Towaroznawstwa PW

	Sala
	zakres prac
	jm
	Ilość

	PW
	 
	 
	 

	201/203
	 
	 
	 

	 
	demontaż sufitów 
	m2
	61,73

	 
	demontaż wykładziny PCV
	m2
	61,73

	 
	zerwanie posadzki cementowej
	m2
	61,73

	 
	demontaż istniejących stanowisk 25 szt.
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	przewiezienie zdemontowanych komp. do budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 2a (BR) sala 202 oraz mebli  do Magazynu, ul. Ratajczaka 3aMagazynu 
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	montaż sufitu OWA
	m2
	61,73

	 
	warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej
	m2
	61,73

	 
	ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę 
	m2
	69,73

	 
	zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	69,73

	 
	przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności
	m2
	61,49

	 
	malowanie grzejników
	kpl.
	1,00

	 
	malowanie parapetów
	kpl.
	1,00

	 
	malowanie ścian
	m2
	102,49

	 
	malowanie drzwi
	szt.
	2,00

	 
	montaż i podłączenie zlewu 1 komorowego z ociekarką wraz z instalacją wod-kan
	kpl.
	1,00

	 
	utylizacja odpadów
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	demontaż istniejącego oświetlenia
	kpl. 
	1,00

	 
	montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk
	szt. 
	16,00

	 
	modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska
	szt.
	25,00

	 
	rozdzielnia elektryczna
	szt.
	1,00




					Załącznik 2d  - przedmiar prac Laboratorium  Ergonomii PW


	Sala
	zakres prac
	jm
	Ilość

	PW
	 
	 
	 

	306/308
	 
	 
	 

	 
	demontaż sufitów 
	m2
	59,30

	 
	demontaż wykładziny PCV
	m2
	59,30 

	 
	zerwanie posadzki cementowej
	m2
	59,30

	 
	demontaż istniejących stanowisk 25 szt.
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	przewiezienie zdemontowanych stanowisk do budynku przy ul. Ratajczaka 5/7 sala 211, komputery do budynku przy ul. powstańców Wlkp. 2a, sala 205
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	montaż sufitu OWA
	            m2
	59,30

	 
	warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej
	m2
	59,30

	 
	ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę 
	m2
	65,30

	 
	zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	65,30

	 
	przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności
	m2
	66,43

	 
	malowanie grzejników
	kpl. 
	1,00

	 
	malowanie parapetów
	kpl.
	1,00

	 
	malowanie ścian
	m2
	110,72

	 
	malowanie drzwi
	szt.
	2,00

	 
	utylizacja odpadów
	kalkulacja własna
	1,00

	 
	demontaż istniejącego oświetlenia
	kpl. 
	1,00

	 
	montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk
	szt. 
	18,00

	 
	modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska
	szt.
	25,00

	 
	Rozdzielnia elektryczna 
	kpl. 
	1








[bookmark: _GoBack]						Załącznik 2e  - przedmiar prac- sala 211 CP


	Sala
	zakres prac
	jm
	Ilość

	CP
	 
	 
	 

	211
	 
	 
	 

	 
	 demontaż wyposażenia sali i przewiezienie mebli do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a, przeniesienie krzeseł i sprzętu komputerowego do sali 210 CP - w tym samym budynku 
	             szt. 
	        25

	 
	ustawienie przewiezionych stanowisk z budynku PW z Sali 306/308, ustawienie wystawionego wcześniej do Sali 210 CP sprzętu komputerowego na stolikach komputerowych
	szt.
	        25

	 
	podłączenie komputerów do istniejącej sieci elektrycznej i teletechnicznej z wykorzystaniem osprzętu z odzysku
	szt.
	25



