

### Sala 202BR

Lp.	Opis prac	Jedn. miary	Ilość
<b>CZĘŚĆ I</b>			
<b>prace przygotowawcze</b>			
1	usunięcie istniejących mebli tj. stoły, krzesła, szafy, demontaż	kpl	1
<b>prace ogólnobudowlane</b>			
2	demontaż wykładziny PCV	m2	60
3	zerwanie posadzki cementowej	m2	60
4	wykonanie warstwy wyrównującej samopoziomującej	m2	60
5	ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę ok. 10cm	m2	67,6
6	zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	67,6
7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz ze szpachlowaniem nierówności	m2	79,8
8	Dwukrotne malowanie ścian	m2	133
9	impregnacja belki drewnianej	szt	1
10	utyliczacja odpadów	kpl.	1
<b>CZĘŚĆ II</b>			
<b>prace elektryczne i teletechniczne</b>			
1	modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej dostosowująca salę wykładową jako sala komputerowa	kpl	1
<b>CZĘŚĆ III</b>			
<b>wyposażenie meblowe</b>			
1	stolik komputerowy – student	szt	24
2	stolik komputerowy – wykładowca	szt	1